
QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA - VIA 
VASCARELLE 48/50 - COMPLETAMENTO TECNOLOGICO 

A) LAVORI Colonna1 
A) LAVORI
a.1 Lavori a corpo €            285.000,00 
a.2 Lavori a misura
a.3 Lavori in economia 
a.4 Totale lavori a base d’asta €            285.000,00 
a.5 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €             18.103,89 
a.6 Totale lavori e oneri sicurezza €         303.103,89 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
b.1 Lavori in economia €               5.452,16 
b.2 Allacciamenti pubblici servizi €                  819,67 
b.3 Imprevisti €               1.818,18 
b.4 Spese pagamento bollettino ANAC €                  150,00 
b.5 Spese tecniche relative alla progettazione definitiva e d

esecutiva, alle necessarie attività preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, alle conferenze di servizi, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici, (inclusi eventuali oneri previdenziali). Di
cui il 3% destinato ad ATER pari ad € 1.065,00, ai sensi
della D.G. N. 93/97

 €             35.100,00 

b.6 Spese per attività di consulenza e supporto/
contenziosi/pubblicazioni

 €               4.950,00 

b.7 Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016
(RUP+collaboratori)

 €               6.062,08 

b.7.1 irap su b.7 (8,5%) €                  515,28 
b.8 I.V.A. sulle spese tecniche (22%) di: b.2 - b.5 e b.6 €               8.991,33 
b.9 I.V.A. su lavori (10%) di: a.6-b.1-b.3 €             31.037,42 

Totale somme a disposizione dell'amministrazione  €            94.896,11 

TOTALE APPALTO     €   398.000,00 


