

# COMUNE DI ALBANO LAZIALE

## PROVINCIA DI ROMA

### SCUOLA ELEMENTARE "NEGRELLI" VIA ENEA

#### PROGETTO PER I LAVORI di MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA "PEZZI" di VIA ENEA

Programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici  
scolastici, art. 1 commi 29 e 33 L.R. 10/08/2010 n. 3

---

#### PROGETTO DEFINITIVO

I PROGETTISTI  
Ufficio Tecnico Settore V Servizio I:  
Arch.l. Andrea Giudice  
Arch. Domenico Gatti

IL R.U.P.  
Arch. Patrizia Calcagni

**QTE**

DESCRIZIONE NOME ELABORATO:  
QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA: giugno 2017

## QUADRO ECONOMICO

**A) IMPORTO lavori e Servizi a base d'asta**

di cui €4.249,80 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Lavori a corpo	€ 343.659,49	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.249,80	
		€ 347.909,29
Compenso Progettazione Esecutiva	€ 18.179,64	
Compenso Piano Sicurezza e Coordinamento	€ 3.748,24	
		€ 21.927,88
		<b>€ 369.837,17</b>

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 25.000,00
2 Imprevisti e arrotondamenti	€ 11.000,00
3 Spese per allacci sottoservizi	€ 1.160,51
4 SPESE TECNICHE:	
Ufficio DL, Certificato regolare Esecuzione(Cassa Previdenziale inclusa):	€ 24.500,00
Coordinamento sicurezza in fase di Escecuazione(Cassa Previdenziale inclusa):	€ 12.500,00
	€ 37.000,00
5 Rilievi accertamenti ed indagini (Cassa Previdenziale inclusa inclusa):	
Indagini Geologiche	€ 4.500,00
Indagini Geotecniche	€ 2.500,00
Indagini Conoscitive sugli elementi costituenti la struttura invasive e non invasive	€ 21.500,00
	€ 28.500,00
6 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, Collaudo Statico (Cassa Previdenziale Inclusa)	€ 11.500,00
7 Spese C.U.C.	€ 492,85
8 Incentivi Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 7.878,19
9 Spese per Pagamento Genio Civile e ANAC - spese di gara	€ 2.500,00
10 Iva:	
IVA sui lavori (10%)	€ 34.790,93
IVA 22% su spese tecniche della Prog eseg e coord sic in fase di progettazione	€ 4.824,13
IVA (22%) su B1,B2,B4,B5;B6	€ 24.860,00
	€ 64.475,06
11 Cassa previdenza 4% su progettazione e secutiva e sicurezza	€ 877,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 190.383,73
	€ 560.220,90