QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA - VIA
VASCARELLE 48/50 - COMPLETAMENTO TECNOLOGICO

A) LAVORI
a.l Lavori a corpo € 285.000,00
a.2 Lavori a misura
a.3 Lavori in economia
a.4 Totale lavori a base d'asta] € 285.000,00
a.b Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 18.103,89
a.6 Totale lavori e oneri sicurezzal] € 303.103,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b.1 Lavori in economia € 5.452,16
b.2 Allacciamenti pubblici servizi € 819,67
b.3 Imprevisti € 1.818,18
b.4 Spese pagamento bollettino ANAC € 150,00
b.5 Spese tecniche relative alla progettazione definitiva e d
esecutiva, alle necessarie attivita preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, alle conferenze di servizi, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 35.100,00
specialistici, (inclusi eventuali oneri previdenziali). Di
cui il 3% destinato ad ATER pari ad € 1.065,00, ai sensi
della D.G. N. 93/97
b.6 Spese _ p_er a'[_t|V|'Fa _ di consulenza e supporto/ € 4.950,00
contenziosi/pubblicazioni
b.7 Incentivi  ai se_n5| dellart. 113 D.Lgs 50/2016 € 6.062,08
(RUP+collaboratori)
b.7.1 lirap su b.7 (8,5%) € 515,28
b.8 I.V.A. sulle spese tecniche (22%) di: b.2 - b.5 e b.6 € 8.991,33
b.9 1.V.A. su lavori (10%) di: a.6-b.1-b.3 € 31.037,42
Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 94.896.11
TOTALE APPALTO € 398.000,00




